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1.0.0 – GENERALITES  
1.0.1 – OBJET DES TRAVAUX 
 
Le présent document a pour but de définir les prestations à réaliser dans le cadre du lot 1- 
GROS-ŒUVRE relatif aux travaux d’installation d’un ascenseur à l’I.N.U CHAMPOLLION d’ALBI 
(81). 
 
1.0.2 -  CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 
Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans de 
structure et ne présente aucun caractère limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme 
étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur profession 
indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités 
d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres 

Les travaux comprendront :  
• Travaux de terrassement 
• Les travaux de gros œuvre 
• Les travaux de réseaux 
• Les sujétions pour lots techniques 
• Les alimentations chantier, électricité, eau, téléphone… 

 
1.0.3 - CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE 
 
L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans 
réserve les clauses générales TCE. 

 
1.0.4 - COMPTE PRORATA 
 
Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans l'offre et réglées à 
l'entreprise gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais. 
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot. 

 
1.0.5 - SECURITE ET PROTECTION SANTE 
 
L'entrepreneur titulaire du présent lot a à prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations 
et ouvrages annexes nécessaires en matière de protection de la santé et de sécurité 
conformément à la loi n° 93-1418 du 31.12.1993 aux décrets d'application n° 94.1159 du 

26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres ministérielles  de documentations et 
informations complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel. L'entrepreneur aura à 
établir et à respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS). 
Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurité. 
 
1.0.6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

 
L’entreprise du présent lot est tenue de respecter l’ensemble des textes, (lois, décret, arrêté, 
exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF 
à la date de la signature du marché. 
 
1.0.6.1 - Règles de mise en oeuvre 
 
Sont applicables sans que cette liste soit limitative. 
 
Fondations: 
- D.T.U.13.11 - 

- D.T.U. 13.2 - 
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Maçonnerie Ouvrages BA: 
- D.T.U. 20 - Travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie 

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments, parois et murs (P10.202.1, 
P10.202.2, P10.202.3)  
- NFP 18.503 - Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification. 
- D.T.U. 20.11 - Conception du gros Oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir 
un revêtement d'étanchéité (NFP 10.203.1, NFP 10.20.3). 
- D.T.U 21 - Exécution des travaux en béton (NFP 18.201) 

- D.T.U. 22.1 (NFP 10.210.1 - NFP 10.210.2) Grands panneaux nervurés : Murs extérieurs en 
panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton 
ordinaire. 
- D.T.U. 23.1 (NFP 18.210) - Béton divers : Parois et murs en béton banché (Février 1990) 
- D.T.U. 23.2 - Béton caverneux à granulats lourds sans éléments fins 
- D.T.U. 23.3 - Béton caverneux à granulats lourds avec éléments fins 

- D.T.U. 23.6 - Béton caverneux de laitier expansé ou de pouzzolane avec ou sans éléments 
fins 
 
Charpente métallique: 
- D.T.U. 32.1 - Construction métallique : charpente en acier 
 

1.0.6.2 - Règles de calcul 
 
Sont applicables sans que cette liste soit limitative. 
 
Fondations : 
- D.T.U. 13.12- Règles pour le calcul des fondations superficielles. 
- Séisme règles PS 1992 
 
Maçonnerie Ouvrages BA : 
- D.T.U. 20.1 - Ouvrages et maçonneries de petits éléments parois et murs (P10 202.1, P10 
202.2, P10.202.3). 

- D.T.U. 20.11 - Parois et murs en maçonnerie. 
- D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché NFP 18.210 
- Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites règles NU65) + 
additif 84. 
-  Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la 
méthode des états limites (fascicule n° 62 ; titre 1er, section du cahier des clauses techniques 

générales (CCTG) - Règles BAEL 91. 
- Règles BPEL 91. Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton 
précontraint suivant la méthode des états limites (fascicule n° 62, titre 1er, section II du cahier 
des clauses techniques générales (CCTG). 
- Règles FB - Prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton. 
 

1.0.6.3 - Hypothèses de calcul 
 
Charges climatiques 
- Neige  : Région A2 
- Vent : Région 2 
- Altitude : 169 m NGF moyen 

 
Charges d’exploitation 
- Les charges d’exploitation seront conformes à la norme NFP 06.001 et ne pourront en aucun 
cas être inférieures aux hypothèses mentionnées sur les plans. 
-  Les charges permanentes NFP 06.004 

 
Stabilité au feu 
- Suivant indications portées sur les plans et rapport bureau de contrôle. 
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Séisme  
- Séismicité nulle. 
 
1.0.7 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

 
1.0.7.1 - Sujétions diverses relatives aux travaux de terrassements 
 
L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu à 

aucun supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant 
de : 
 
- La nature des terrains, 
- L'exécution de certaines parties à la main si cela s'avérait nécessaire à la bonne exécution 
des travaux et à la bonne tenue des existants, 

- L'importance des maçonneries, béton armé ou non, matériaux gravois, canalisations, débris 
ou objet  rencontrés dans les fouilles, 
- L'exécution de toutes les rampes d'accès nécessaires, 
- La rencontre de souches d'arbres, 
- L'exécution en plusieurs passes de terrassements, 

- La présence de l'eau quelle qu'en soit l'origine, 
- La rencontre dans les fouilles de fosses, caves, puits, vides que l'entrepreneur devra 
obligatoirement remblayer, 
- Sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans l'embarras des étais ou en 
terrain mouillé 
Il est expressément demandé à l'entrepreneur : 

- De n'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au Maître 
d'Oeuvre. 
- De prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa 
responsabilité demeurant entière en cas d'accident ou dégâts pouvant survenir du fait de la 
démolition d'une canalisation en service. 
 

Le déplacement éventuel de canalisations en service est à prévoir dans le prix forfaitaire, seul 
le dévoiement de canalisations électriques n'est pas à la charge du présent lot. 
 
L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir les dispositions évitant la dégradation des 
talus sous l'action des eaux de ruissellement. Une protection obligatoire par feuille de polyane 
devra être réalisée si nécessaire. 

Les terres à provenir des fouilles, les gravois et les débris d'ancienne maçonnerie, matériaux, 
matières, débris ou objets rencontrés dans les fouilles, les gravois à provenir des démolitions 
en superstructures, les broussailles, arbustes et végétaux, et autres débris rencontrés sur le 
terrain seront enlevés et transportés aux décharges publiques, par l'entrepreneur du présent 
lot. 
Tous les matériaux devront être enlevés au fur et à mesure de leur dépose ou démolition. 

Aucune incinération ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée 
Il est bien précisé que l'entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément pour 
l'évacuation des déblais, quelque soit le lieu de décharge. 
  
1.0.7.2 - Origine et qualités des matériaux 
 
A) Granulats 
 
Origine 
L'entrepreneur est tenu de justifier, à tout moment, la provenance des agrégats. 
Ils pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et 

dures, ne pouvant être altérées par l'action de l'air, de l'eau ou des liants. 
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Impuretés 
Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus, 

d'argile, de matières terreuses ou marneuses ou de déchets divers. 
La présence de farine ou filler ne peut être tolérée que dans le sable provenant de 
concassage et seulement jusqu'à concurrence de 5 % du poids du sable. 
Dans le cas douteux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais analogues à ceux prescrits 
dans les normes pour les granulats destinés aux bétons de construction. 
 
Formes 
Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimensions 
supérieures à 8 mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plaque ou 
d'aiguille en proportion supérieure à 10 %. 
 
Granulométrie 
La granulométrie sera conforme aux normes. 
Les granulats devront être impérativement stockés séparément. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de faire procéder à l'enlèvement des agrégats non 
conformes aux prescriptions. 
 
B) Liants hydrauliques 
 
Origine 
L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication, d'ensachage 
ou de la durée de stockage des liants employés sur le chantier. 
 
Stockage 
Les locaux ou silos destinés à emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au 
minimum cinq tonnes de ces derniers. 
Afin d'éviter l'emploi des liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins 
une semaine avant leur emploi. 
L'entreprise devra tenir à la disposition du maître d'œuvre en permanence la date de 

remplissage des silos. 
 
Qualités des liants hydrauliques 
Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement 
conforment à la norme NFP 15.301 et seront de type : 
- Ciment Portland artificiel CPA, CEMI, CPJ, CEMII. 

- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100. 
Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les 
essais de traction prévus par les normes pourront être exigés. 
 
C) Eau de Gâchage 
 
L’eau utilisée pour le gâchage sera conforme à la norme NFP 18.303. 
 
D) Adjuvants 
 
L'emploi de produits entraîneurs d'air et de plastifiants ou autres adjuvants, pourra être admis 
moyennant références probantes et accord du maître d'œuvre 

E) Aciers pour armatures 
 
Les aciers employés seront conformes aux exigences des règles BAEL 91 et aux normes NFA 
35.015 et A 35.106. Ils devront en plus être homologués et avoir une fiche d'identification 
d'acier pour béton armé. 

Fe = 500 MPa  
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Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type FCE 24, et auront une limite 
d'élasticité nominale de 2350 bars. 

Afin d'éviter tout risque d'erreur, l'emploi d'aciers durs lisses est interdit. 
 
F) Agglomérés creux 
 
Ils devront correspondre à la norme et être revêtus de la marque NFP 14.301 - P 14.402 et P 
14.101. 

Ils présenteront une résistance à l'écrasement moyenne de 40 kg/cm² rapportée à sa surface 
brute et une résistance minimale de 32 kg/cm². 
1.0.7.3 - Mise en œuvre des bétons 
 
a) Catégories et caractéristiques des bétons 
Les bétons mis en œuvre satisferont aux exigences de la norme béton P18.305, résumée dans 

le tableau ci-dessous : 
- Environnement extérieur : 2b1 (gel modéré) 
- Environnement intérieur : 1 
 

Désignation Ouvrage Environnement Dosage Minimum 
kg/m3 

Résistance 
Minimale MPa 

     
Béton n° 1 Gros béton, béton de propreté, Seuils, 

appuis de baie 
2b1 240 22 

Béton n° 2 - Massifs, longrines, soubassements, 
bêches et dallages 
- Planchers, acrotère et banchés 
extérieurs 

 
2b1 

 
280 

 
28 

Béton n° 3 - Intérieur : Poteaux, poutres  
Planchers, banchés et chaînage 

1 260 22 

Béton n° 4 Poutres précontraintes intérieures 
 

1 300 30 

 
Ce tableau est valable pour une granularité D de 20mm. 
 
LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS 
 
En cas de mise en œuvre laissant des doutes au maître d'œuvre, celui-ci pourra exiger des 
essais de laboratoire aux frais de l'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances 
des bétons mis en œuvre. 
 
b) Confection des bétons 
Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif 
permettant de contrôler la quantité d'eau introduite. 
La quantité d'agrégats devra pouvoir être contrôlée soit par l'emploi de caisses calibrées ou 
brouettes calibrées, soit par contrôle permanent du pesage. 
 
 
c) Coffrages 

Qu'ils soient destinés à produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les 
coffrages devront être suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage 
par vibration ne soit pas une cause de perte d'une partie appréciable du ciment. 
 
d) Reprises de coulage 

Les reprises de coulage éventuelles seront, d'une part soumises à l'agrément du Maître 
d’œuvre, d'autre part renforcées par des aciers de couture. 
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e) Essais 

Tous les essais, prélèvements ou analyses nécessités par les travaux ou demandés par le 

Maître d’Oeuvre concernant le contrôle de la qualité des matériaux de construction et la 
résistance des bétons obtenus seront effectués par un organisme agréé, les frais en résultant 
étant entièrement à la charge de l'entreprise et soumis au contrôle pour approbation. 
 
Si les résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les règlements précités, toutes les 
parties ou ensembles des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés 

immédiatement par l'entrepreneur, sans aucune plus value ni allongement des délais. 
Les éprouvettes bétons seront au nombre de trois par type d'élément semblable. 

 
f) Parements des bétons 
En référence à la norme NFP 18.503 le parement des bétons devra répondre aux exigences 
suivantes :  

- Planéité P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (5.2) 
- Texture Bullage moyen E(3) 
Bullage concentré E(3) 
Défauts localisés Coefficient multiplicateur E(3) 
Distance d’observation 2,00m 
- Teinte L’écart mesuré sur l’échelle de gris entre deux zones adjacentes est limité à un point 

T(3). 
 
1.0.7.4 - Mise en oeuvre des mortiers et enduits 
 
a) Mortiers 
Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau 
ci-dessous :    

 
 
L'entrepreneur prendra toutes précautions, tant à la confection qu'à la mise en œuvre, pour 
la protection des mortiers contre les effets de la pluie, du soleil et du froid. 

D'une façon générale, la confection et la mise en œuvre des mortiers est arrêtée lorsqu'il y a 
risque de gel. 
 
b) Enduits 
Quel que soit le type d'enduit mis en place, la mise en oeuvre se fera en trois couches : 
. Une couche d'accrochage de 4 à 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis) (Mortier n° 

5). 
. Une couche intermédiaire de dégrossissage de 10 mm environ, huit jours après la première 
(Mortier n° 1 ou  2). 
. Une couche de finition de 5 mm environ (Mortier n° 3) pouvant être peignée, talochée ou 
jetée. 

SABLE GRANULOMETRIE LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE 

POUR 1m3 SABLE 

OUVRAGES 

0/3 350 kg ciment CPJ CEMII 45 Mortiers de liaison brique et parpaings     (1) 

  Forme d'arasement sans fatigue d'usure 

0/3 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis    (2) 

5/15   

0/3 275 kg CPJ  CEMII 45 + Enduits ordinaires 

 175 kg XHN 100 intérieurs et extérieurs    (3) 

0/3 450 kg CPJ  CEMII 45 Enduits extérieurs exposés, chapes ordinaires, gorge, 

couches d'usure de dallage solin   (4) 

0/3 600 kg CPJ  CEMII 45 Enduits et chapes étanches chapes d'arase des 

fondations couches d'accrochage   (5) 
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Pour éviter tout faïençage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du 
ciment pur. 

Dans le même but, pendant les chaleurs, l'entrepreneur assurera aux enduits une 
humidification constante par suspension de toiles humides devant les enduits ou par un 
arrosage fin. 
 
c) Enduits monocouches 
Les enduits monocouches préparés en usine par les entreprises doivent faire l'objet d'un avis 

technique produit par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment qui sera remis au 
Maître d'Oeuvre avec la documentation du produit. 
 
1.0.7.5 - Tolérances d’exécution du Gros Œuvre 
 
Les tolérances d’exécution du Gros Oeuvre seront conformes à celles du D.T.U. 

- Dalles et planchers Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 mètres devra être 
inférieure à 7mm 
Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 mètres devra être inférieure à 3mm 

Horizontalité inférieure à 0,83 L , L = longueur de mesure 

- Murs banchés, murs en maçonnerie Planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 

mètres devra être inférieure à 7mm 
Planéité locale rapportée à un réglet de 0,20 mètres devra être inférieure à 2mm 
Verticalité inférieure à 1/20ème de l’épaisseur du mur  
Ecart d’implantation inférieur à 1/20ème de l’épaisseur du mur. 
 
1.0.7.6 - Essais 
 
Tous les frais de sondage complémentaires, d’essais et de contrôles des matériaux seront 
entièrement à la charge de l’entrepreneur. 
 
1.0.8 - INTERPRETATION DU CCTP 
 

L’entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait 
achèvement des ouvrages suivant les règles de l’art, même si elles ne sont pas expressément 
mentionnées au CCTP. De la même manière, les travaux comprennent tout ce qui est 
indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu’au présent CCTP quand bien même diverses 
indications de détails ne seraient pas précisées, l’entrepreneur reconnaissant avoir suppléer 
par des connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni. 

L’entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de 
convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation 
de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pièces des dossiers 
des autres corps d’états, et ne pourra en aucun cas faire état de ne pas les avoir consultés 
ou de les ignorer. L’entrepreneur est réputé connaître la nature du terrain et l’emplacement 

du chantier, ainsi que les possibilités d’accès, les disponibilités en eau, énergie, téléphones et 
plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés les travaux. 
L’entrepreneur est tenu de vérifier avant tout commencement d’exécution les cotes des 
documents graphiques, et de signaler au maître d’œuvre toute erreur ou omission qu’il 
pourrait constater ou le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à 
opérer. En cas d’absence ou d’oubli de la part de l’entrepreneur, en cours d’exécution de 

ses travaux, celui ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications 
qu’elles entraînent pour tous les corps d’états 
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1.1.0 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX 
 
NOTA : Les dimensions exactes de la fosse et de la gaine d’ascenseur seront communiquées 
une fois l’ascensoriste retenu. A noter également la modification du type constructif pour la 
partie « couverture » et l’intégration d’une descente E.P. (non représentée sur les plans) à 
l’intérieur de ladite gaine. 

 
1.1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES 

1.1.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER 
Pendant la période de préparation, le titulaire du lot devra mettre en place toutes les 
installations nécessaires conformément aux prescriptions énoncées au titre du PGCSPS et du 
CCAP. 
Un plan d’installation de chantier sera soumis au CSPS pour approbation. 
 

Les prestations sont les suivantes : 
- clôtures et portails de chantier 
- branchements des fluides eau-électricité-téléphone à titre provisoire 
- installations de sécurité : délimitation des aires de stockage et baraques corps d’état 

seconds, baraquements de chantier, salle de réunions dotée de mobilier et installations 
réglementaires demandées par la maîtrise d’œuvre 

- l’affichage et le renouvellement des plans d’exécution et de maîtrise d’œuvre 
- liste non exhaustive 
 

1.1.1.2 - ADAPTATION PROVISOIRE  
Pendant la durée du chantier, le titulaire du lot devra mettre en place toutes les installations 

nécessaires pour le maintien de l’évacuation du bâtiment existant 
 
Les prestations sont les suivantes : 
- Mise en place de panneau de signalisation  
- Percements en plancher, mur pour la mise en place de la gaine d’ascenseur  
- L’ensemble ouvrage fini  

 
Position : Au droit du raccordement entre existant et ascenseur 
 

1.1.1.3 - PANNEAU DE CHANTIER 
Fourniture et pose de panneau de chantier compris toutes sujétions de pose, suivant modèle 
fourni par la maîtrise d’œuvre. 

 
Ce panneau comprendra : 
- nature de l’opération, lieu, en gros caractères suivi des différentes sources de 

financement de l’opération sauf avis contraire du maître d’ouvrage 
- noms et coordonnées de l’ensemble des intervenants, Maître d’Ouvrage, Maître 

d’Ouvrage délégué, Maître d’œuvre, Coordonnateur de sécurité 

- liste des lots, noms et coordonnées des différentes entreprises titulaires du marché, ainsi 
que leurs sous traitants éventuels. 

 
Dimensions du panneau : 1.00 X 2.00 m environ 
 
Ce panneau sera parfaitement implanté de façon à être parfaitement lisible depuis le 

domaine public et sera maintenu en état pendant la durée du chantier. 
 
Position : À voir sur le site suivant demande du maître d’ouvrage 
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1.1.1.4 - IMPLANTATIONS ET PIQUETAGES 
Le présent lot doit l’implantation de tous ses ouvrages. Les tracés d’implantation seront 

effectués par un géomètre. Les têtes de piquets ou des chaises seront rattachées en plus et 
en altitude à des repères fixes. Ces piquets et repères de base seront conservés tant qu’ils 
seront jugés nécessaires par la Maîtrise d’œuvre. 
 
Position : Gaine d’ascenseur 
 

1.1.1.5 - ETUDES TECHNIQUES 
La mission confiée par le Maître d’Ouvrage à la Maîtrise d’œuvre ne comporte pas les 
études techniques, en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan 
ne sera fourni par la Maîtrise d’œuvre. 
L’entreprise titulaire du lot a à sa charge la réalisation des plans et notes de calcul 
justificatives de l’ensemble de l’étude technique d’exécution, par un bureau d’étude.  

 
Cette étude sera fournie dans les délais fixés dans le planning d’études établi en période de 
préparation au : 
- Maître d’ouvrage 
- Bureau d’étude 
- Bureau de contrôle 

- Bureau de maîtrise d’œuvre 
 
Le titulaire du lot devra tenir compte des observations éventuelles, émises des 4 destinataires 
énoncés ci-dessus, représente les plans avec indices de modification autant de fois qu’il sera 
nécessaire jusqu’à l’approbation de la maîtrise d’œuvre. 

 
Les plans fournis au dossier de consultation et établi par la maîtrise d’œuvre, constituent des 
plans de base et de principe que l’entreprise titulaire du lot devra s’efforcer de les respecter 
autant soit peu. 
 
Position : Ensemble des plans et notes de calcul des modifications suivant projet 
 

1.1.1.6 - TRAVAUX DIVERS PREPARATOIRES / TERRASSEMENTS 
Le présent lot prendra le terrain dans l’état actuel 
Les travaux éventuels de dévoiement des réseaux existants devant rester en fonctionnement 
seront réalisés avant démarrage des travaux de démolitions ou de construction. 
Toutes les dispositions devront être prises avant, afin de les conserver en état de 

fonctionnement. 
 
Le titulaire du lot devra tous les terrassements complémentaires nécessaires pour l’exécution 
de ses ouvrages. 
 
Toutes maçonneries, anciennes fondations, blocs de béton rencontrés, épuisement des eaux 
de ruissellement ou d’infiltrations ou autres ne donneront lieu à aucune plus value. 
 
Position :  Fouilles   
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1.1.2 - TRAVAUX 
1.1.2.1 - TRAVAUX DIVERS DE DEMOLITIONS ET DEPOSE 

A la charge du présent lot, tous travaux de démolitions nécessaires à l’exécution des 
ouvrages et non prévus aux autres lots. 
Compris toutes sujétions d’évacuation des gravats à la décharge. 
Compris toutes sujétions de découpe soignée au droit des existants conservés 
Compris la dépose « propre » de l’escalier actuel (pour réemploi) 
Compris la dépose/repose du candélabre situé à proximité ainsi que le dévoiement du 

réseau suivant indication de l’électricien. 
 
Position : ouverture existante à reprendre et palier béton (étage du bâtiment « POM »)  
 

1.1.2.2 - TERRASSEMENT POUR OUVRAGES ENTERRES 
Terrassement en terrains de toute nature pour réalisation pieux, massif de fondations, 

longrines ou tous ouvrages enterrés (y compris busage, tubage et pompage s’il y a lieu). 
Le titulaire du lot réalisera les terrassements nécessaires pour la réalisation de ses prestations. 
L’ensemble jusqu’au niveau des côtes projet 
- Le fond et les parois seront parfaitement dressés 
- Dispositions particulières : dans le cas d’une résistance irrégulière ou de profondeur 

variable, le fond de fouilles sera réalisé en gradins 

- Aucun élément dur ne pourra être conservé sous des semelles afin de ne pas former de 
point dur 

- Les terres seront conservées en partie pour les remblaiements autour des ouvrages 
enterrés, le surplus sera évacué 

- Les fouilles seront réalisées conformément aux prescriptions énoncées au CCTP 

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution ouvrage fini 
 
Position : Suivant plan projet  
 

1.1.2.3  TRANCHEES 
Réalisation de fouilles creusées à ciel ouvert par engins mécaniques dans terrains de toutes 

natures. Les parois seront aussi verticales que possibles, correctement étayées et blindées 
partout où il y aura lieu.  
Largeur de la tranchée supérieure de 60 cm par rapport à la canalisation mise en place. Lors 
de la réalisation des tranchées communes, il conviendra de respecter les distances 
réglementaires entre les diverses canalisations, profondeur suivant niveau des réseaux 

compris enlèvement des déblais, sabline et enrobage des canalisations, grillage avertisseurs 
aux couleurs correspondants au type de réseau, remblais en matériaux compactables, 
compris compactage et remise en état à l'identique des abords du projet. 
 
Position : suivant positionnement pour raccordement au réseau EP  

 

1.1.2.4  CANALISATIONS  
Fourniture et pose de canalisations eaux pluviales en PVC série assainissement, diamètre 
suivant note de calcul à fournir, compris approche des tuyaux, mise en place en fond de 
fouille, calage au mortier maigre, façon de pente, joints, raccordement au regard, 
l'ensemble ouvrage fini. 
Les travaux comprennent également : 

- l’identification, le repérage et l’implantation de l’ouvrage de raccordement ; 
- les terrassements quels que soient le type et la nature du terrain rencontré, y compris les sur-
profondeurs 
- le percement et la découpe soignée de l’ouvrage inclus sa reprise intérieure éventuelle ; 
- l’évacuation des terres à la décharge ; 

- les raccordements de toutes canalisations ; 
- l’étanchéité du raccordement ; 
- les déviations des effluents pendant la durée des travaux ; 



ETB  JUIN 2018 
 LOT 1 -  GROS-OEUVRE   
MISE EN PLACE D’UN ASCENSEUR EXTERIEUR    DCE  

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                             

 

 

 
Position : Réseau EP / EU / EV  

 
1.1.2.5 - CONTRAINTES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU BATIMENT EXISTANT 

A la charge du présent lot, toutes sujétions pour réalisation de ses travaux en limite de 
propriété ou à proximité de voirie, avec mise en place de tous moyens techniques 
nécessaires à l’exécution des ouvrages. 
Compris toutes sujétions pour travaux en passes alternés, blindage des fouilles, etc. 

 
1.1.2.6 - REMBLAIS 

Pour cette prestation ne pourront être utilisés que des matériaux sains. 
Ces remblaiements seront réalisés en tout-venant. 
La mise en œuvre devra être soignée. 
L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution ouvrage fini. 

 
1.1.2.7 - EVACUATION DES TERRES EN EXCES 

Les terres provenant des terrassements seront  évacuées aux décharges publiques. La 
prestation prend en compte le chargement, le transport, les déchargements, frais et taxes de 
décharges. 
Les voiries devront être maintenues propres suites aux évacuations des terres de 

terrassement, l’ensemble compris toutes d’exécution, l’ensemble ouvrage fini. 
L’entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant de remettre 
son offre, aucune plus-value ne sera accordée pour décharge éloignée. 
Les terres en excès seront évacuées au fur et à mesure du terrain, sauf celles nécessaires aux 
remblais, stockées à un emplacement choisi par le Maître d’œuvre. 

 
Position : Ensemble des terres provenant des terrassements  
 

1.1.2.8 - TRAITEMENT ANTI-TERMITES 
Traitement préventif et curatif anti termite. 
Après travaux de terrassement, le sol sera traité de façon continue par barrière chimique en 

profondeur (30 cm) sur toutes les emprises du bâtiment, plus 1.00 en périphérie. 
Traitement par pulvérisation à saturation. 
L’entreprise devra : 
- fournir une attestation d’agrément CTBa + notifier la présence ou l’absence de termites 
 
Position : Sous radier 
 

1.1.2.9 - BETON DE PROPRETE 
Béton de propreté, épaisseur 5cm, coulé pleine fouille, dessus sommairement dressé à la 
taloche. 
Surépaisseur nécessaire pour obtenir une surface supérieure horizontale. 
 
Position :  Sous radier 
 

1.1.2.10 - FOSSE ASCENSEUR 
Réalisation d’un radier BA pour fond de cuvette épaisseur 20 cm, compris toutes sujétions 
d’ancrages et de réalisation ouvrage fini. Au besoin l’entreprise réalisera des bêches en 
béton armé pour assurer le bon « ancrage » de l’ensemble. 

Réalisation d’un cuvelage étanche dans la hauteur de la cuvette, compris toutes sujétions 
d’ancrage et de réalisation ouvrage fini. 
Réalisation d’une dalle BA de protection de cuvelage épaisseur15 cm, compris toutes 
sujétion d’ancrage et de réalisation ouvrage fini. 
L’ensemble suivant étude technique à la charge du présent lot, compris toutes sujétion de 

réalisation, ouvrage fini. 
 
Position : Suivant plan. 
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1.1.2.11 - ENDUIT BITUMINEUX SUR OUVRAGE ENTERRE 
Préparation du support au mortier taloché fin, application à la brosse en 2 couches croisées 

d’un enduit bitumineux compris toutes sujétions d’arase, l’ensemble ouvrage fini. 
 
Position : Cuvette d’ascenseur 
 

1.1.2.12 - ELEVATION TYPE BLOC A BANCHER 
Caractéristiques : 

. Type : bloc à bancher 

. Epaisseur : 18 cm 

. Armature : suivant étude BA 

. Coffrage : type P (2.2.2) destiné à servir de support à un revêtement mince ou à rester 
apparent 
. Eléments divers :  - raidisseurs 

   - poteau BA 
   - poutre voile 
   - chaînage 
   - linteaux 
   - abouts de voile 
   - Acrotères 

   - Réservations 
 
Position : Suivant plan, gaine d’ascenseur 
 

1.1.2.13  PLANCHER HAUT PREFABRIQUE  
Fourniture et pose de plancher préfa béton type 16+4  
Pose et réglage des éléments de plancher (prédalle) avec tous étaiements nécessaires. 
Façonnage et mise en place des armatures. 
Coulage du béton dosé à 350 kg de ciment pour nervures, chape de compression et 
chaînages, ou dosages différents selon études. 
Compris toutes réservations nécessaires avec façon de chevêtres, le cas échéant. Exécution 

de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc. Au droit des ouvrages de menuiseries- 
Le dessus sera tiré et dressé à la règle au coulage, et suivi par un talochage mécanique, 
pour obtenir un état de surface répondant aux exigences d’une étanchéité auto protégée. 
L’ensemble présentant une pente minimale de 1%. 
 
Position : Plancher haut de l’ouvrage 

 
1.1.2.14 ETANCHEITE AUTOPROTÉGÉE BICOUCHE AVEC ISOLANT, PENTE < 1 %    

Fourniture et pose d’une étanchéité avec auto protection minérale type Soprema ou 
équivalent. 
 
Sur support béton : 

_ Enduit d'imprégnation à froid Sopradère ; 
_ Ecran pare-vapeur Élastophène 25 soudé. 
_ Isolant thermique en panneaux avec Avis Technique. 
_ Collés sur le pare-vapeur par plots de Sopracolle 300 N : Polyuréthanne VV, ép : 30 mm  
Complexe d'étanchéité : 
Sopralène STICK ou similaire : bicouche soudable avec 1ère couche semi-indépendante auto-

adhésive. 
Teinte au choix du maître de l’ouvrage 
 
DIVERS  
_ Relevé sur acrotère  

_ Protection de l’acrotère 
 

Position : Etanchéité de la gaine d’ascenseur. 
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1.1.2.15  EVACUATION DES EAUX PLUVIALES / DIVERS RACCORDS ÉTANCHÉITÉ 
Le raccordement de l’étanchéité aux conduits d’évacuation des eaux pluviales se fera 

conformément à la NF P 84-204 (DTU 43.1) par l’intermédiaire de platines avec moignons. 
- compris toutes sujétions de raccordement à l’étanchéité et à descente EP (diamètre à 

définir). 
- Sera également réalisé un trop plein de diamètre suffisant positionné contre l’acrotère et 

s’écoulant du côté opposé à l’escalier 
 

Le dispositif particulier doit être mis en place sur l’entrée pour éviter le risque d’obstruction 
par les cailloux.  
Il sera prévu une boite ajourée en maçonnerie couverte par une dalle amovible apparente 
pour permettre les visites d’entretien conformément à la NF P 84-204 (DTU 43.1).  

 
Position : - suivant plans : toiture terrasse  

 
1.1.2.16 – TROP PLEIN 

Fourniture et pose de trop plein en profilé galvanisé thermo laqué, teinte suivant 
Indications du Maître d’œuvre, comprenant platines et engravure dans maçonnerie ou 
éléments de rives, compris toutes sujétions, ouvrage fini. 
 
Position :  Acrotères 

 
1.1.2.17 – DESCENTES E.P. 

Fourniture et pose de descentes E.P. en acier galvanisé, laque de la même teinte que le 

bardage, diamètre 200 à titre indicatif  suivant note de calcul et suivant surface des toitures. 
La prestation est à compter depuis le moignon de naissance jusqu’au regard en pied de 
chute compris coudes en pied de chute ou pour dévoiement. 
Fixation par collier double, tous les 2 M compris toutes sujétions de raccordement, ouvrage 
fini. 
 
Position :   Selon plans  

 
1.1.2.18 -  PLANCHER BA POUR PASSERELLE 

Ils seront du type plancher dalle pleine coulés en béton sur prédalles précontraintes, section 
(4+16) et ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu à assurer. 
Les joints de prédalles seront soigneusement traités cf les consignes du fabricant pour 

recevoir directement une peinture. 
L’entreprise travaillera en relation avec l’électricien pour lui permettre la mise en place des 
boîtes et des gaines encastrées (si besoin). 
 
Caractéristiques : 
. Type : Béton armé coffré en place 

. Epaisseur : 20cm 

. Finition : Balayée avec une légère pente vers l’extérieur (1% côté opposé à l’escalier.). 

. Dispositions particulières : L’ensemble à moins 1cm du sol fini intérieur 
 
L’ensemble compris toutes sujétions de pose et/ou d’ancrage 

Le traitement de la passerelle sera de type balayé propre à recevoir les garde-corps 
 
Position : Passerelle 
 

1.1.2.19 - CHAINAGES SUR PLANCHERS 
Caractéristiques : 

. Section : suivant plan béton de principe 

. Armé : suivant note de calcul à fournir. 
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Mise en œuvre : 
Selon normes en vigueur et prescriptions suivantes. Coffrages suivant dimensions de l’ouvrage 

ou dans éléments prévus à cet effet. Ils devront respecter les contraintes de planéité et 
aplombs, vibrage et ferraillage des bétons y compris  toutes sujétions d’exécution, ouvrage 
fini. 
 
Position : Suivant plans 
 

1.1.2.20 - LINTEAUX – LINTEAUX POUTRES 
Caractéristiques : 
. Section : suivant plan béton de principe 
. Armé : suivant note de calcul à fournir 
 
Mise en œuvre : 

Selon normes en vigueur et prescriptions suivantes. Coffrages suivant dimensions de l’ouvrage 
ou dans éléments prévus à cet effet. Ils devront respecter les contraintes de planéité et 
aplombs, vibrage et ferraillage des bétons y compris  toutes sujétions d’exécution, ouvrage 
fini. 
 
Position : Suivant plans 
 

1.1.2.21 - SEUILS 
Au droit des portes, réalisation de seuils réalisés en béton n° 4 légèrement armé, forme de 
pente incorporée et rejingot pour recevoir les menuiseries. 
Finition du dessus par façon de glacis. 

Compris l’adaptation des seuils pour accession handicapés. 
 
Position : Seuils  
 

1.1.2.22 - JOINTS DE FRACTIONNEMENT et VERTICAUX 
Réalisation de joints horizontaux de fractionnement  

Joints de fractionnement verticaux (2 unités) l’ensemble colmaté par un joint mastic 
(ensemble des faces), l’ensemble ouvrage fini. 
 
Position : Au droit de la liaison avec le bâtiment existant et la passerelle 
 

1.1.2.23 - DRESSAGES 
Exécution d’un dressage au mortier de ciment des tableaux (tolérance minimum). 
 
Position : Faces intérieures des murs repris 
 

1.1.2.24 - JOINTS DE DILATATION 
Les joints de dilatation seront traités par joint de mêmes caractéristiques au feu que la 

structure avoisinante. 
L’étanchéité du joint de dilatation en acrotère sera assurée par une couvertine alu. 
Mise en place pour les joints de dilatation enterrés d’un waterstop. 

 
Position : Tous les joints de dilatation   

 
1.1.2.25 - RACCORDEMENT AVEC EXISTANT 

La prestation comprend : 
- Implantations 
- Découpe de jambage, si nécessaire 
- Obturation, si nécessaire 

- Evacuation des gravois aux DP 
- Battisse soubassement, si nécessaire 
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- Réfection des tableaux et linteaux, raccordement en parement identiques à l’existant, 
seuils, linteaux, appuis, si nécessaire 

- Réalisation des tableaux afin d’obturer les alvéoles des briques, si nécessaire 
- L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et d’adaptation à la particularité de 

chaque ouverture. 
Dispositions particulières : L’ensemble en accord avec : les plans état des lieux/état futur. 
 
Position : Au droit du raccordement entre existant et la passerelle 
 

1.1.2.26 - ENDUIT EXTERIEUR 
Caractéristiques : 
. Type : monocouche 
. Teinte : dans le choix de la gamme suivant indications du Maître d’Œuvre 
. Finition : partie courante grattée fin, embrasure de tableau des baies talochée fin. 

. Classement : MERUC M5 E4 R4 U5 C1 
 
Mise en œuvre : 
Selon DTU 26.1, normes en vigueur et recommandations du fabricant et aux prescriptions de 
son certificat de qualification et de CPT du CSTB n°2669.2 de JUILLET 93 et n°2973 de JUILLET / 
AOUT 97, échafaudage. Réalisation d’un gobetis ciment, pose des éléments d’angles, 

gâchage en bétonnière et projection de l’enduit par couches successives sur une épaisseur 
de 2 cm, dressage à la règle pour obtenir une bonne planéité, après temps de séchage, 
réalisation de la finition grattée sur les parties courantes et talochée fin en embrasures de 
baies. L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution et de protection des baies 
extérieures. Nettoyage et dépose des protections en fin de prestation. 

 
Position : Suivant plan, gaine d’ascenseur et pignon existant 
 

1.1.2.27 – BANDE A OURLET 
Caractéristiques : 
. Nature : zinc 

. Diamètre de l’ourlet : 14 mm 

. Largeur utile : 116 mm 

. Longueur : 2 m 
 
Mise en œuvre : 
Selon DTU, normes en vigueur et recommandations du fabricant. 

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution ouvrage fini. 
 
Position : Couverture ascenseur 
 

1.1.2.28 – REPRISE TROTTOIR 
Façon de trottoir dans le même traitement que l’existant afin de conserver une largeur de 

passage suffisante aux P.M.R. 
L’ensemble compris bordure et traitement de finition, l’ensemble ouvrage fini 
 
Position : Aux abords de l’ascenseur, dimension suivant plan. 
 

1.1.2.29 – REPRISE PORTE EXISTANTE 
Remise en état complet de la porte existante pour adaptation P.M.R. 
L’ensemble compris toutes sujétions de peinture, de remplacement de gâche, serrure, 
béquille, arrêt de porte et ferme porte 
 
Position : Porte existante au R+1 
 
 
 



ETB  JUIN 2018 
 LOT 1 -  GROS-OEUVRE   
MISE EN PLACE D’UN ASCENSEUR EXTERIEUR    DCE  

_________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                             

 

 

1.1.2.30 –  REPRISE ESCALIER HELICOIDAL 
Reprise complète de l’escalier déposé à l’article 1.1.2.1 compris sablage, traitement anti-

rouille et peinture de finition. 
L’escalier sera ensuite ancré sur la passerelle et au sol. L’ensemble compris toutes sujétions 
de réfection, d’ancrage ou de pose. 
 
Position : Aux abords de l’ascenseur, dimension suivant plan. 
 

1.1.2.31 –  GARDE-CORPS 
Fourniture et pose d’un garde-corps métallique dans le même esprit que l’existant et 
conforme aux exigences et normes actuelles.  
Couleur identique au garde-corps de l’escalier suivant le choix du maître d’ouvrage. 
L’ensemble ouvrage fini compris toutes sujétions mise en œuvre. 
 
Position : Passerelle 
 


