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LOT 1 - GROS-OEUVRE
MISE EN PLACE D'UN ASCENSEUR EXTERIEUR DCE

1.0.0 - GENERALITES
1.0.1 —OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour but de définir les prestations & réaliser dans le cadre du lot 1-
GROS-CEUVRE relatif aux travaux d'installation d'un ascenseur a I'Il.LN.U CHAMPOLLION d'ALBI
(81).

1.0.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de
structure et ne présente aucun caractere limitatif. Les entreprises devront exécuter, comme
étant compris dans leur forfait, sans exception niréserve, tous les travaux de leur profession
indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités
d'ouvrages gu'elles auront énoncées dans leurs offres

Les tfravaux comprendront :

. Travaux de terrassement

. Les fravaux de gros ceuvre

. Les travaux de réseaux

. Les sujétions pour lots fechniques

. Les alimentations chantier, électricité, eau, téléphone...

1.0.3 - CONNAISSANCE DES CLAUSES GENERALES TCE

L'entreprise adjudicataire du présent lot est réputée avoir pris connaissance et accepté sans
réserve les clauses générales TCE.

1.0.4 - COMPTE PRORATA

Les dépenses afférentes au compte prorata seront comprises dans I'offre et réglées &
I'entreprise gestionnaire du compte sur présentation du décompte de frais.
Le solde du compte prorata conditionne l'instruction du mémoire définitif du présent lot.

1.0.5 - SECURITE ET PROTECTION SANTE

L'entrepreneur titulaire du présent lot a & prévoir dans son prix forfaitaire toutes les prestations
et ouvrages annexes nécessaires en matiere de protection de la santé et de sécurité
conformément & la loi n° 93-1418 du 31.12.1993 aux décrets d'application n® 94.1159 du
26.12.1994, 95.543 du 04.05.1995 et aux lettres ministérielles de documentations et
informations complémentaires ultérieures parues au Journal Officiel. L'entrepreneur aura &
établir et a respecter un plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS).
Complément voir PGC (plan général de coordination) établi par le coordinateur de sécurité.

1.0.6 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes, (lois, décret, arrété,
exemple de solutions, Normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications) édités par le REEF
d la date de la signature du marché.

1.0.6.1 - Régles de mise en oeuvre

Sont applicables sans que cette liste soit limitative.

Fondations:
-D.T.U.13.11 -
-D.T.U.13.2-
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Maconnerie Ouvrages BA:

- D.T.U. 20 - Travaux de maconnerie, béton armé, platrerie

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments, parois et murs (P10.202.1,
P10.202.2, P10.202.3)

- NFP 18.503 - Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification.

- D.T.U. 20.11 - Conception du gros Oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir
un revétement d'étanchéité (NFP 10.203.1, NFP 10.20.3).

- D.T.U 21 - Exécution des travaux en béton (NFP 18.201)

- D.T.U. 22.1 (NFP 10.210.1 - NFP 10.210.2) Grands panneaux nervurés : Murs extérieurs en
panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plague pleine ou nervurée en béton
ordinaire.

- D.T.U. 23.1 (NFP 18.210) - Béton divers : Parois et murs en béton banché (Février 1990)

- D.T.U. 23.2 - Béton caverneux & granulats lourds sans éléments fins

- D.T.U. 23.3 - Béton caverneux & granulats lourds avec éléments fins

- D.T.U. 23.6 - Bé&ton caverneux de laitier expansé ou de pouzzolane avec ou sans éléments
fins

Charpente métallique:
- D.T.U. 32.1 - Construction métallique : charpente en acier

1.0.6.2 - Régles de calcul

Sont applicables sans que cette liste soit limitative.

Fondations :
- D.T.U. 13.12- Regles pour le calcul des fondations superficielles.
- Séisme regles PS 1992

Maconnerie Ouvrages BA :

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages et maconneries de petits éléments parois et murs (P10 202.1, P10
202.2, P10.202.3).

-D.T.U. 20.11 - Parois et murs en magonnerie.

- D.T.U. 23.1 - Parois et murs en béton banché NFP 18.210

- Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites regles NU65) +
additif 84.

- Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la
méthode des états limites (fascicule n® 62 ; titre Ter, section du cahier des clauses techniques
générales (CCTG) - Regles BAEL 91.

- Regles BPEL 91. Regles techniques de concepftion et de calcul des ouvrages en béton
précontraint suivant la méthode des états limites (fascicule n° 62, titre 1er, section Il du cahier
des clauses techniques générales (CCTG).

- Regles FB - Prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

1.0.6.3 - Hypothéses de calcul

Charges climatiques

- Neige :Région A2

- Vent :Région 2

- Altitude : 169 m NGF moyen

Charges d’exploitation

- Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NFP 06.001 et ne pourront en aucun
cas étre inférieures aux hypothéses mentionnées sur les plans.

- Les charges permanentes NFP 06.004

Stabilité au feu
- Suivant indications portées sur les plans et rapport bureau de controle.
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Séisme
- Séismicité nulle.

1.0.7 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.0.7.1 - Sujétions diverses relatives aux travaux de terrassements

L'exécution des divers travaux de terrassement prévus au présent devis ne donnera lieu &
aucun supplément sur le prix forfaitaire pour difficultés ou sujétions quelconques provenant
de:

- La nature des terrains,

- L'exécution de certaines parties a la main si cela s'avérait nécessaire a la bonne exécution
des fravaux et a la bonne tenue des existants,

- L'importance des maconneries, béton armé ou non, matériaux gravois, canalisations, débris
ou objet rencontrés dans les fouilles,

- L'exécution de toutes les rampes d'accés nécessaires,

- Larencontre de souches d'arbres,

- L'exécution en plusieurs passes de terrassements,

- La présence de lI'eau quelle qu'en soit l'origine,

- La rencontre dans les fouilles de fosses, caves, puits, vides que l'enfrepreneur devra
obligatoirement remblayer,

- Sujétions résultant d'une exécution par petites parties, dans I'embarras des étais ou en
terrain mouillé

Il est expressément demandé a l'entrepreneur :

- De n'entreprendre aucune dépose de canalisations sans en référer auparavant au Maitre
d'Oeuvre.

- De prendre, en tout état de cause, toutes dispositions de sécurité nécessaires, sa
responsabilité demeurant entiere en cas d'accident ou dégéats pouvant survenir du fait de la
démolition d'une canalisation en service.

Le déplacement éventuel de canalisations en service est & prévoir dans le prix forfaitaire, seul
le dévoiement de canalisations électriques n'est pas a la charge du présent loft.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir les dispositions évitant la dégradation des
falus sous I'action des eaux de ruissellement. Une protection obligatoire par feuille de polyane
devra étre réalisée si nécessaire.

Les terres & provenir des fouilles, les gravois et les débris d'ancienne maconnerie, matériaux,
matiéres, débris ou objets rencontrés dans les fouilles, les gravois & provenir des démolitions
en superstructures, les broussailles, arbustes et végétaux, et autres débris rencontrés sur le
terrain seront enlevés et transportés aux décharges publiques, par l'entrepreneur du présent
lot.

Tous les matériaux devront étre enlevés au fur et d mesure de leur dépose ou démolition.
Aucune incinération ou destruction par le feu sur le site ne sera autorisée

Il est bien précisé que l'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément pour
I'évacuation des déblais, quelque soit le lieu de décharge.

1.0.7.2 - Origine et qualités des matériaux

A) Granulats

Origine

L'entrepreneur est tenu de justifier, & tout moment, la provenance des agrégats.

lls pourront provenir de bancs alluvionnaires ou du broyage de roches naturelles, stables et
dures, ne pouvant étre altérées par I'action de I'air, de I'eau ou des liants.
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Impuretés

Les granulats ne devront pas contenir de particules de charbon, de bois, ou de leurs résidus,
d'argile, de matiéres terreuses ou marneuses ou de déchets divers.

La présence de farine ou filler ne peut étre tolérée que dans le sable provenant de
concassage et seulement jusqu'a concurrence de 5 % du poids du sable.

Dans le cas douteux, le maitre d'oeuvre pourra prescrire des essais analogues a ceux prescrits
dans les normes pour les granulats destinés aux bétons de construction.

Formes

Les sables ne doivent contenir aucun grain plat, ni grain en forme d'aiguille, de dimensions
supérieures & 8 mm. Les gravillons ne doivent pas contenir d'éléments en forme de plague ou
d'aiguille en proportion supérieure a 10 %.

Granulométrie

La granulométrie sera conforme aux normes.

Les granulats devront étre impérativement stockés séparément.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder a I'enlevement des agrégats non
conformes aux prescriptions.

B) Liants hydrauliques

Origine
L'entreprise devra pouvoir justifier de la provenance de la date de fabrication, d'ensachage
ou de la durée de stockage des liants employés sur le chantier.

Stockage

Les locaux ou silos destinés a emmagasiner les liants devront pouvoir contenir chacun au
minimum cing tonnes de ces derniers.

Afin d'éviter I'emploi des liants encore chauds, les liants devront avoir été stockés au moins
une semaine avant leur emploi.

L'entreprise devra tenir a la disposition du maitre d'oceuvre en permanence la date de
remplissage des silos.

Qualités des liants hydrauliques

Les liants hydrauliques utilisés dans la construction des ouvrages seront exclusivement
conforment & la norme NFP 15.301 et seront de type :

- Ciment Portland artificiel CPA, CEMI, CPJ, CEMIL.

- Chaux éminemment hydraulique XEH 60 et 100.

Les liants satisferont aux caractéristiques et tolérances de la norme correspondante. Les
essais de traction prévus par les normes pourront éfre exigés.

C) Eau de Gachage

L'eau utilisée pour le géchage sera conforme & la norme NFP 18.303.
D) Adjuvants
L'emploi de produits entfraineurs d'air et de plastifiants ou autres adjuvants, pourra étre admis

moyennant références probantes et accord du maitre d'ceuvre
E) Aciers pour armatures

Les aciers employés seront conformes aux exigences des regles BAEL 91 et aux normes NFA
35.015 et A 35.106. lls devront en plus étre homologués et avoir une fiche d'identification
d'acier pour béton armé.

Fe = 500 MPa
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Les ronds lisses bruts de laminage employés seront du type FCE 24, et auront une limite
d'élasticité nominale de 2350 bars.
Afin d'éviter tout risque d'erreur, I'emploi d'aciers durs lisses est interdit.

F) Agglomérés creux

lls devront correspondre & la norme et étre revétus de la marque NFP 14.301 - P 14.402 et P
14.101.

lls présenteront une résistance a I'écrasement moyenne de 40 kg/cm? rapportée a sa surface
brute et une résistance minimale de 32 kg/cm?.

1.0.7.3 - Mise en ceuvre des bétons

a) Catégories et caractéristiques des bétons

Les bétons mis en ceuvre satisferont aux exigences de la norme béton P18.305, résumée dans
le tableau ci-dessous :

- Environnement extérieur : 2b1 (gel modéré)

- Environnement intérieur : 1

Désignation Ouvrage Environnement | Dosage Minimum Résistance
kg/m3 Minimale MPa

Béton n° 1 Gros béton, béton de propreté, Seuils, 2b1 240 22
appuis de baie

Béton n° 2 - Massifs, longrines, soubassements,
béches et dallages 2b1 280 28
- Planchers, acrotére et banchés
extérieurs

Béton n° 3 - Intérieur : Poteaux, poutres 1 260 22
Planchers, banchés et chalnage

Béton n° 4 Poutres précontraintes intérieures 1 300 30

Ce tableau est valable pour une granularité D de 20mm.
LES AJOUTS D’EAU SUR CHANTIER SONT INTERDITS

En cas de mise en ceuvre laissant des doutes au maitre d'ceuvre, celui-ci pourra exiger des
essais de laboratoire aux frais de I'entreprise, sur la granulométrie, le dosage et les résistances
des bétons mis en ceuvre.

b) Confection des bétons

Elle sera effectuée dans des appareils mécaniques comportant obligatoirement un dispositif
permettant de contréler la quantité d'eau introduite.

La quantité d'agrégats devra pouvoir étre contrélée soit par I'emploi de caisses calibrées ou
brouettes calibrées, soit par contréle permanent du pesage.

c) Coffrages

Qu'ils soient destinés & produire du béton brut de décoffrage ou un parement grossier, les
coffrages devront étre suffisamment étanches et suffisamment soutenus pour que le serrage
par vibration ne soit pas une cause de perte d'une partie appréciable du ciment.

d) Reprises de coulage
Les reprises de coulage éventuelles seront, d'une part soumises a l'agrément du Maitre
d’'ceuvre, d'autre part renforcées par des aciers de couture.
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e) Essais

Tous les essais, prélevements ou analyses nécessités par les tfravaux ou demandés par le
Maitre d'Oeuvre concernant le contrdle de la qualité des matériaux de construction et la
résistance des bétons obtenus seront effectués par un organisme agréé, les frais en résultant
étant entierement a la charge de I'entreprise et soumis au contréle pour approbation.

Siles résultats étaient inférieurs au minimum imposé par les reglements précités, toutes les
parties ou ensembles des ouvrages reconnus défectueux ou incomplets seront remplacés
immédiatement par I'entrepreneur, sans aucune plus value ni allongement des délais.

Les éprouvettes bétons seront au nombre de trois par type d'élément semblable.

f) Parements des bétons

En référence a la norme NFP 18.503 le parement des bétons devra répondre aux exigences
suivantes :

- Planéité P(3) Parements soignés au sens du DTU 21 (5.2)

- Texture Bullage moyen E(3)

Bullage concentré E(3)

Défauts localisés Coefficient multiplicateur E(3)

Distance d'observation 2,00m

- TeintelL'écart mesuré sur I'échelle de gris entre deux zones adjacentes est limité a un point
T(3).

1.0.7.4 - Mise en oeuvre des mortiers et enduits

a) Mortiers
Les catégories et caractéristiques principales des mortiers sont rassemblées dans le tableau
ci-dessous :

SABLE GRANULOMETRIE | LIANT HYDRAULIQUE DOSAGE OUVRAGES
POUR 1m3 SABLE

0/3 350 kg ciment CPJ CEMII 45 Mortiers de licison brique et parpaings (1)
Forme d'arasement sans fatigue d'usure

0/3 350 kg chaux XHN 100 Mortiers de chaux pour crépis  (2)

5/15

0/3 275 kg CPJ CEMII 45 + Enduits ordinaires

175 kg XHN 100 intérieurs et extérieurs  (3)

0/3 450 kg CPJ CEMII 45 Enduits extérieurs exposés, chapes ordinaires, gorge,
couches d'usure de dallage solin  (4)

0/3 600 kg CPJ CEMII 45 Enduits et chapes étanches chapes d'arase des
fondations couches d'accrochage  (5)

L'entrepreneur prendra toutes précautions, tant a la confection qu'd la mise en ceuvre, pour
la protection des mortiers contre les effets de la pluie, du soleil et du froid.

D'une facon générale, la confection et la mise en ceuvre des mortiers est arrétée lorsqu'il y a
risque de gel.

b) Enduits

Quel gque soit le type d'enduit mis en place, la mise en oeuvre se fera en trois couches :

. Une couche d'accrochage de 4 & 5 mm, fortement dosée en ciment (gobetis) (Mortier n°
5).

. Une couche intermédiaire de dégrossissage de 10 mm environ, huit jours apres la premiere
(Mortier n® 1 ou 2).

. Une couche de finition de 5 mm environ (Mortier n° 3) pouvant étre peignée, talochée ou
jetée.
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Pour éviter tout faiencage et fissure de retrait, il est interdit de projeter sur un enduit frais, du
ciment pur.

Dans le méme but, pendant les chaleurs, I'entrepreneur assurera aux enduits une
humidification constante par suspension de toiles humides devant les enduits ou par un
arrosage fin.

c) Enduits monocouches

Les enduits monocouches préparés en usine par les entreprises doivent faire I'objet d'un avis
technigue produit par le Centre Scientifique et Technique du B&timent qui sera remis au
Maitre d'Oeuvre avec la documentation du produit.

1.0.7.5 - Tolérances d’exécution du Gros CEuvre

Les tolérances d'exécution du Gros Oeuvre seront conformes a celles du D.T.U.

- Dalles et planchers Planéité d’ensemble rapportée d la regle de 2 metres devra étre
inférieure & 7mm

Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 metres devra étre inférieure d 3mm
Horizontalité inférieure & 0,82 4L, L = longueur de mesure

- Murs banchés, murs en magonnerie Planéité d'ensemble rapportée a la regle de 2
metres devra étre inférieure & 7mm

Planéité locale rapportée a un réglet de 0,20 métres devra étre inférieure & 2mm
Verticalité inférieure & 1/20éme de I'épaisseur du mur

Ecart d'implantation inférieur & 1/20eme de I'épaisseur du mur.

1.0.7.6 - Essais

Tous les frais de sondage complémentaires, d’essais et de contréles des matériaux seront
entierement & la charge de I'entrepreneur.

1.0.8 - INTERPRETATION DU CCTP

L'entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et facons indispensables au parfait
achévement des ouvrages suivant les regles de I'art, méme si elles ne sont pas expressément
mentionnées au CCTP. De la méme maniere, les travaux comprennent tout ce qui est
indiqué aux plans, coupes et élévations, ainsi qu'au présent CCTP quand bien méme diverses
indications de détails ne seraient pas précisées, I'entrepreneur reconnaissant avoir suppléer
par des connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
L'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les autres lots, afin de
convenir avec eux des dispositions communes & adopter en ce qui concerne la réalisation
de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers
des autres corps d’'états, et ne pourra en aucun cas faire état de ne pas les avoir consultés
ou de les ignorer. L'entrepreneur est réputé connaitre la nature du terrain et I'emplacement
du chantier, ainsi que les possibilités d'acces, les disponibilités en eau, énergie, téléphones et
plus généralement, les conditions locales du site ou seront exécutés les tfravaux.
L'entrepreneur est tenu de vérifier avant tout commencement d’exécution les cotes des
documents graphiques, et de signaler au maitre d'ceuvre toute erreur ou omission qu'il
pourrait constater ou le rendre attentif & tout changement qui serait éventuellement &
opérer. En cas d'absence ou d'oubli de la part de I'entrepreneur, en cours d’'exécution de
ses travaux, celui ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications
gu’elles entrainent pour tous les corps d'états
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1.1.0 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

NOTA : Les dimensions exactes de la fosse et de la gaine d’ascenseur seront communiquées
une fois I'ascensoriste retenu. A noter également la modification du type constructif pour la
partie « couverture » et I'intégration d’une descente E.P. (non représentée sur les plans) a
l'intérieur de ladite gaine.

1.1.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER
Pendant la période de préparation, le titulaire du lot devra mettre en place toutes les
installations nécessaires conformément aux prescriptions énoncées au titre du PGCSPS et du
CCAP.
Un plan d'installation de chantier sera soumis au CSPS pour approbation.

Les prestations sont les suivantes :

- clbtures et portails de chantier

- branchements des fluides eau-électricité-téléphone a titre provisoire

- installations de sécurité : délimitation des aires de stockage et baraques corps d’'état
seconds, baraguements de chantier, salle de réunions dotée de mobilier et installations
réglementaires demandées par la maitrise d’ceuvre

- I'affichage et le renouvellement des plans d’'exécution et de maitrise d'ceuvre

- liste non exhaustive

1.1.1.2 - ADAPTATION PROVISOIRE
Pendant la durée du chantier, le titulaire du lot devra mettre en place toutes les installations
nécessaires pour le maintien de I'évacuation du batiment existant

Les prestations sont les suivantes :

- Mise en place de panneau de signalisation

- Percements en plancher, mur pour la mise en place de |la gaine d'ascenseur
- L'ensemble ouvrage fini

Position : Au droit du raccordement entre existant et ascenseur

1.1.1.3 - PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture et pose de panneau de chantier compris toutes sujétions de pose, suivant modéle
fourni par la maitrise d’oeuvre.

Ce panneau comprendra :

- nature de I'opération, lieu, en gros caractéres suivi des différentes sources de
financement de I'opération sauf avis contraire du maitre d’ouvrage

- noms et coordonnées de I'ensemble des intervenants, Maitre d'Ouvrage, Maitre
d'Ouvrage délégué, Maitre d'ceuvre, Coordonnateur de sécurité

- liste des lots, noms et coordonnées des différentes entreprises titulaires du marché, ainsi
que leurs sous traitants éventuels.

Dimensions du panneau : 1.00 X 2.00 m environ

Ce panneau sera parfaitement implanté de facon a étre parfaitement lisible depuis le
domaine public et sera maintenu en état pendant la durée du chantier.

Position : A voir sur le site suivant demande du maitre d’ouvrage
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1.1.1.4 - IMPLANTATIONS ET PIQUETAGES
Le présent lot doit I'implantation de tous ses ouvrages. Les tracés d'implantation seront
effectués par un géometre. Les tétes de piquets ou des chaises seront rattachées en plus et
en altitude & des reperes fixes. Ces piquets et repéeres de base seront conservés tant qu'ils
seront jugés nécessaires par la Maitrise d'oceuvre.

Position : Gaine d’'ascenseur

1.1.1.5 - ETUDES TECHNIQUES
La mission confiée par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'ceuvre ne comporte pas les
études techniques, en dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan
ne sera fourni par la Maitrise d’'ceuvre.
L'entreprise titulaire du lot a & sa charge la réalisation des plans et notes de calcul
justificatives de I'ensemble de I'étude technique d'exécution, par un bureau d’'étude.

Cette étude sera fournie dans les délais fixés dans le planning d'études établi en période de
préparation au :

- Maitre d'ouvrage

- Bureau d'étude

- Bureau de contréle

- Bureau de maditrise d'ceuvre

Le titulaire du lot devra tenir compte des observations éventuelles, émises des 4 destinataires
énoncés ci-dessus, représente les plans avec indices de modification autant de fois qu'il sera
nécessaire jusqu'd I'approbation de la maitrise d'ceuvre.

Les plans fournis au dossier de consultation et établi par la maitrise d’oeuvre, constituent des
plans de base et de principe que I'entreprise titulaire du lot devra s'efforcer de les respecter
autant soit peu.

Position : Ensemble des plans et notes de calcul des modifications suivant projet

1.1.1.6 - TRAVAUX DIVERS PREPARATOIRES / TERRASSEMENTS
Le présent lot prendra le terrain dans I'état actuel
Les travaux éventuels de dévoiement des réseaux existants devant rester en fonctionnement
seront réalisés avant démarrage des travaux de démolitions ou de construction.
Toutes les dispositions devront étre prises avant, afin de les conserver en état de
fonctionnement.

Le titulaire du lot devra tous les terrassements complémentaires nécessaires pour I'exécution
de ses ouvrages.

Toutes magonneries, anciennes fondations, blocs de béton rencontrés, épuisement des eaux
de ruissellement ou d'infiltrations ou autres ne donneront lieu a aucune plus value.

Position : Fouilles




ETB JUIN 2018
LOT 1 - GROS-OEUVRE
MISE EN PLACE D'UN ASCENSEUR EXTERIEUR DCE

1.1.2 - TRAVAUX
1.1.2.1 - TRAVAUX DIVERS DE DEMOLITIONS ET DEPOSE
A'la charge du présent lof, fous travaux de démolitions nécessaires a I'exécution des
ouvrages et non prévus aux autres lots.
Compris toutes sujétions d’évacuation des gravats a la décharge.
Compris toutes sujétions de découpe soignée au droit des existants conservés
Compris la dépose « propre » de I'escalier actuel (pour réemploi)
Compris la dépose/repose du candélabre situé a proximité ainsi que le dévoiement du
réseau suivant indication de I'électricien.

Position : ouverture existante a reprendre et palier béton (étage du batiment « POM »)

1.1.2.2 - TERRASSEMENT POUR OUVRAGES ENTERRES

Terrassement en terrains de toute nature pour réalisation pieux, massif de fondations,

longrines ou tous ouvrages enterrés (y compris busage, tubage et pompage s'il y a lieu).

Le titulaire du lot réalisera les terrassements nécessaires pour la réalisation de ses prestations.

L'ensemble jusqu’au niveau des cbtes projet

- Le fond et les parois seront parfaitement dressés

- Dispositions particulieres : dans le cas d'une résistance irréguliere ou de profondeur
variable, le fond de fouilles sera réalisé en gradins

- Aucun élément dur ne pourra étre conservé sous des semelles afin de ne pas former de
point dur

- Les terres seront conservées en partie pour les remblaiements autour des ouvrages
enterrés, le surplus sera évacué

- Les fouilles seront réalisées conformément aux prescriptions énoncées au CCTP

L’ensemble compris toutes sujétions d’exécution ouvrage fini

Position : Suivant plan projet

1.1.2.3 TRANCHEES
Réalisation de fouilles creusées a ciel ouvert par engins mécaniques dans terrains de toutes
natures. Les parois seront aussi verticales que possibles, correctement étayées et blindées
partout ov il y aura lieu.
Largeur de la tfranchée supérieure de 60 cm par rapport & la canalisation mise en place. Lors
de la réalisation des tranchées communes, il conviendra de respecter les distances
réglementaires entre les diverses canalisations, profondeur suivant niveau des réseaux
compris enlevement des déblais, sabline et enrobage des canalisations, grillage avertisseurs
aux couleurs correspondants au type de réseau, remblais en matériaux compactables,
compris compactage et remise en état a l'identique des abords du projet.

Position : suivant positionnement pour raccordement au réseau EP

1.1.2.4 CANALISATIONS
Fourniture et pose de canalisations eaux pluviales en PVC série assainissement, diamétre
suivant note de calcul a fournir, compris approche des tuyaux, mise en place en fond de
fouille, calage au mortier maigre, fagcon de pente, joints, raccordement au regard,
'ensemble ouvrage fini.
Les travaux comprennent également :
- I'identification, le repérage et I'implantation de I'ouvrage de raccordement ;
- les terrassements quels que soient le type et la nature du terrain rencontré, y compris les sur-
profondeurs
- le percement et la découpe soignée de I'ouvrage inclus sa reprise intérieure éventuelle ;
- I'évacuation des terres ¢ la décharge ;
- les raccordements de toutes canalisations ;
- I'étanchéité du raccordement ;
- les déviations des effluents pendant la durée des travaux ;
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Position : Réseau EP / EU / EV

1.1.2.5 - CONTRAINTES COMPLEMENTAIRES AU DROIT DU BATIMENT EXISTANT
Ala charge du présent lot, toutes sujétions pour réalisation de ses travaux en limite de
propriété ou a proximité de voirie, avec mise en place de tous moyens techniques
nécessaires d I'exécution des ouvrages.
Compris toutes sujétions pour fravaux en passes alternés, blindage des fouilles, etc.

1.1.2.6 - REMBLAIS
Pour cette prestation ne pourront étre utilisés que des matériaux sains.
Ces remblaiements seront réalisés en tout-venant.
La mise en ceuvre devra étre soignée.
L'ensemble compris toutes sujétions d'exécution ouvrage fini.

1.1.2.7 - EVACUATION DES TERRES EN EXCES
Les terres provenant des terrassements seront évacuées aux décharges publiques. La
prestation prend en compte le chargement, le transport, les déchargements, frais et taxes de
décharges.
Les voiries devront étre maintenues propres suites aux évacuations des terres de
terrassement, I'ensemble compris toutes d'exécution, I'ensemble ouvrage fini.
L'entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant de remettre
son offre, aucune plus-value ne sera accordée pour décharge éloignée.
Les terres en exces seront évacuées au fur et & mesure du terrain, sauf celles nécessaires aux
remblais, stockées & un emplacement choisi par le Maitre d'ceuvre.

Position : Ensemble des terres provenant des terrassements

1.1.2.8 - TRAITEMENT ANTI-TERMITES
Traitement préventif et curatif anti termite.
Apres travaux de terrassement, le sol sera traité de facon continue par barriere chimique en
profondeur (30 cm) sur toutes les emprises du batiment, plus 1.00 en périphérie.
Traitement par pulvérisation a saturation.
L'entreprise devra :
- fournir une attestation d'agrément CTBa + notifier la présence ou I'absence de termites

Position : Sous radier

1.1.2.9 - BETON DE PROPRETE
Béton de propreté, épaisseur 5cm, coulé pleine fouille, dessus sommairement dressé d la
faloche.
Surépaisseur nécessaire pour obtenir une surface supérieure horizontale.

Position : Sous radier

1.1.2.10 - FOSSE ASCENSEUR
Réalisation d'un radier BA pour fond de cuvette épaisseur 20 cm, compris toutes sujétions
d'ancrages et de réalisation ouvrage fini. Au besoin I'entreprise réalisera des béches en
béton armé pour assurer le bon « ancrage » de I'ensemble.
Réalisation d'un cuvelage étanche dans la hauteur de la cuvette, compris toutes sujétions
d'ancrage et de réalisation ouvrage fini.
Réalisation d'une dalle BA de protection de cuvelage épaisseur15 cm, compris toutes
sujétion d'ancrage et de réalisation ouvrage fini.
L’ensemble suivant étude technique & la charge du présent lot, compris toutes sujétion de
réalisation, ouvrage fini.

Position : Suivant plan.
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1.1.2.11 - ENDUIT BITUMINEUX SUR OUVRAGE ENTERRE
Préparation du support au mortier taloché fin, application d la brosse en 2 couches croisées
d’un enduit bitumineux compris toutes sujétions d’'arase, I'ensemble ouvrage fini.

Position : Cuvette d’ascenseur

1.1.2.12 - ELEVATION TYPE BLOC A BANCHER
Caractéristigues :
. Type : bloc a bancher
. Epaisseur : 18 cm
. Armature : suivant étude BA
. Coffrage : type P (2.2.2) destiné & servir de support & un revétement mince ou & rester
apparent
. Eléments divers : - raidisseurs
- poteau BA
- poutre voile
- chainage
- linfeaux
- abouts de voile
- Acrotéres
- Réservations

Position : Suivant plan, gaine d’'ascenseur

1.1.2.13 PLANCHER HAUT PREFABRIQUE
Fourniture et pose de plancher préfa béton type 16+4
Pose et réglage des éléments de plancher (prédalle) avec tous étaiements nécessaires.
Faconnage et mise en place des armatures.
Coulage du béton dosé a 350 kg de ciment pour nervures, chape de compression et
chainages, ou dosages différents selon études.
Compris toutes réservations nécessaires avec facon de chevétres, le cas échéant. Exécution
de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc. Au droit des ouvrages de menuiseries-
Le dessus sera tiré et dressé & la regle au coulage, et suivi par un talochage mécanique,
pour obtenir un état de surface répondant aux exigences d'une étanchéité auto protégée.
L'ensemble présentant une pente minimale de 1%.

Position : Plancher haut de I'ouvrage

1.1.2.14 ETANCHEITE AUTOPROTEGEE BICOUCHE AVEC ISOLANT, PENTE < 1 %
Fourniture et pose d'une étanchéité avec auto protection minérale type Soprema ou
équivalent.

Sur support béton :

_ Enduit d'imprégnation & froid Sopradere ;

_ Ecran pare-vapeur Elastophéne 25 soudé.

_ Isolant thermique en panneaux avec Avis Technigque.

_ Collés sur le pare-vapeur par plots de Sopracolle 300 N : Polyuréthanne VV, ép : 30 mm
Complexe d'étanchéité :

Sopraléne STICK ou similaire : bicouche soudable avec 1¢e couche semi-indépendante auto-
adhésive.

Teinte au choix du maitre de I'ouvrage

DIVERS
_ Relevé sur acrotere
_ Protection de I'acrotére

Position : Etanchéité de la gaine d’'ascenseur.
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1.1.2.15 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES / DIVERS RACCORDS ETANCHEITE
Le raccordement de I'étanchéité aux conduits d'évacuation des eaux pluviales se fera
conformément a la NF P 84-204 (DTU 43.1) par I'intermédiaire de platines avec moignons.
compris toutes sujétions de raccordement a I'étanchéité et & descente EP (diametre &
définir).
Sera également réalisé un trop plein de diametre suffisant positionné contre I'acrotere et
s'écoulant du cété opposé a l'escalier

Le dispositif particulier doit étre mis en place sur I'entrée pour éviter le risque d'obstruction
par les cailloux.

Il sera prévu une boite ajourée en maconnerie couverte par une dalle amovible apparente
pour permettre les visites d’entretien conformément & la NF P 84-204 (DTU 43.1).

Position : - suivant plans : toiture terrasse

1.1.2.16 -TROP PLEIN
Fourniture et pose de trop plein en profilé galvanisé thermo laqué, teinte suivant
Indications du Maitre d'ceuvre, comprenant platines et engravure dans magonnerie ou
eléments de rives, compris foutes sujétions, ouvrage fini.

Position : Acrotéeres

1.1.2.17 - DESCENTES E.P.
Fourniture et pose de descentes E.P. en acier galvanisé, lague de la méme teinte que le
bardage, diametre 200 & titre indicatif suivant note de calcul et suivant surface des toitures.
La prestation est & compter depuis le moignon de naissance jusqu’au regard en pied de
chute compris coudes en pied de chute ou pour dévoiement.
Fixation par collier double, tous les 2 M compris toutes sujétions de raccordement, ouvrage
fini.

Position : Selon plans

1.1.2.18 - PLANCHER BA POUR PASSERELLE
lls seront du type plancher dalle pleine coulés en béton sur prédalles précontraintes, section
(4+16) et ferraillage suivant plan BA et stabilité au feu & assurer.
Les joints de prédalles seront soigneusement traités cf les consignes du fabricant pour
recevoir directement une peinture.
L'entreprise travaillera en relation avec I'électricien pour lui permettre la mise en place des
boites et des gaines encastrées (si besoin).

Caractéristigues :

. Type : Béton armé coffré en place

. Epaisseur : 20cm

. Finition : Balayée avec une légére pente vers I'extérieur (1% cdté opposé d I'escalier.).
. Dispositions particulieres : L'ensemble & moins Tcm du sol fini intérieur

L'ensemble compris toutes sujétions de pose et/ou d'ancrage
Le traitement de la passerelle sera de type balayé propre & recevoir les garde-corps

Position : Passerelle

1.1.2.19 - CHAINAGES SUR PLANCHERS
Caractéristigues :
. Section : suivant plan béton de principe
. Armé : suivant note de calcul & fournir.
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Mise en ceuvre :

Selon normes en vigueur et prescriptions suivantes. Coffrages suivant dimensions de I'ouvrage
ou dans éléments prévus a cet effet. lls devront respecter les contraintes de planéité et
aplombs, vibrage et ferraillage des bétons y compris toutes sujétions d’exécution, ouvrage
fini.

Position : Suivant plans

1.1.2.20 - LINTEAUX - LINTEAUX POUTRES
Caractéristiques :
. Section : suivant plan béton de principe
. Armé : suivant note de calcul & fournir

Mise en ceuvre :

Selon normes en vigueur et prescriptions suivantes. Coffrages suivant dimensions de |I'ouvrage
ou dans éléments prévus a cet effet. lls devront respecter les contraintes de planéité et
aplombs, vibrage et ferraillage des bétons y compris toutes sujétions d’exécution, ouvrage
fini.

Position : Suivant plans

1.1.2.21 - SEUILS
Au droit des portes, réalisation de seuils réalisés en béton n° 4 légerement armé, forme de
pente incorporée et rejingot pour recevoir les menuiseries.
Finition du dessus par facon de glacis.
Compris I'adaptation des seuils pour accession handicapés.

Position : Seuils

1.1.2.22 - JOINTS DE FRACTIONNEMENT et VERTICAUX
Reéalisation de joints horizontaux de fractionnement
Joints de fractionnement verticaux (2 unités) I'ensemble colmaté par un joint mastic
(ensemble des faces), I'ensemble ouvrage fini.

Position : Au droit de la liaison avec le batiment existant et la passerelle

1.1.2.23 - DRESSAGES
Exécution d'un dressage au mortier de ciment des tableaux (tolérance minimum).

Position : Faces intérieures des murs repris

1.1.2.24 - JOINTS DE DILATATION
Les joints de dilatation seront traités par joint de mémes caractéristiques au feu que la
structure avoisinante.
L'étanchéité du joint de dilatation en acrotére sera assurée par une couvertine alu.
Mise en place pour les joints de dilatation enterrés d'un waterstop.

Position : Tous les joints de dilatation

1.1.2.25 - RACCORDEMENT AVEC EXISTANT
La prestation comprend :
- Implantations
- Découpe de jambage, si nécessaire
- Obturation, si nécessaire
- Evacuation des gravois aux DP
- Battisse soubassement, si nécessaire
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- Réfection des tableaux et linteaux, raccordement en parement identiques a |'existant,
seuils, linteaux, appuis, si nécessaire

- Rédlisation des tableaux afin d’obturer les alvéoles des briques, si nécessaire

- L'ensemble compris toutes sujétions d'exécution et d'adaptation a la particularité de
chaqgue ouverture.

Dispositions particulieres : L'ensemble en accord avec : les plans état des lieux/état futur.

Position : Au droit du raccordement entre existant et la passerelle

1.1.2.26 - ENDUIT EXTERIEUR
Caractéristiques :
. Type : monocouche
. Teinte : dans le choix de la gamme suivant indications du Maitre d'CEuvre
. Finition : partie courante grattée fin, embrasure de tableau des baies talochée fin.
. Classement : MERUC M5 E4 R4 U5 Cl1

Mise en ceuvre :

Selon DTU 26.1, normes en vigueur ef recommandations du fabricant et aux prescriptions de
son certificat de qualification et de CPT du CSTB n°2669.2 de JUILLET 93 et n°2973 de JUILLET /
AOUT 97, échafaudage. Rédalisation d’un gobetis ciment, pose des éléments d'angles,
gdchage en bétonniere et projection de I'enduit par couches successives sur une épaisseur
de 2 cm, dressage a la regle pour obtenir une bonne planéité, apres temps de séchage,
réalisation de la finition grattée sur les parties courantes et talochée fin en embrasures de
baies. L'ensemble compris toutes sujétions d'exécution et de protection des baies
extérieures. Nettoyage et dépose des protections en fin de prestation.

Position : Suivant plan, gaine d’ascenseur et pignon existant

1.1.2.27 -BANDE A OURLET
Caractéristiques :
. Nature : zinc
. Diameétre de I'ourlet : 14 mm
. Largeur utile : 116 mm

.Longueur:2m

Mise en ceuvre :
Selon DTU, normes en vigueur et recommandations du fabricant.
L'ensemble compris toutes sujétions d'exécution ouvrage fini.

Position : Couverture ascenseur

1.1.2.28 - REPRISE TROTTOIR
Facon de frottoir dans le méme tfraitement que I'existant afin de conserver une largeur de
passage suffisante aux P.M.R.
L'ensemble compris bordure et traitement de finition, I'ensemble ouvrage fini

Position : Aux abords de I'ascenseur, dimension suivant plan.
1.1.2.29 - REPRISE PORTE EXISTANTE
Remise en état complet de la porte existante pour adaptation P.M.R.
L'ensemble compris toutes sujétions de peinture, de remplacement de gdche, serrure,
béquille, arrét de porte et ferme porte

Position : Porte existante au R+1
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1.1.2.30 - REPRISE ESCALIER HELICOIDAL
Reprise compléte de I'escalier déposé a I'article 1.1.2.1 compris sablage, traitement anti-
rouille et peinture de finition.
L'escalier sera ensuite ancré sur la passerelle et au sol. L'ensemble compris toutes sujétions
de réfection, d'ancrage ou de pose.

Position : Aux abords de I'ascenseur, dimension suivant plan.

1.1.2.31 - GARDE-CORPS
Fourniture et pose d'un garde-corps métallique dans le méme esprit que I'existant et
conforme aux exigences et normes actuelles.
Couleur identique au garde-corps de I'escalier suivant le choix du maitre d'ouvrage.
L'ensemble ouvrage fini compris toutes sujétions mise en ceuvre.

Position : Passerelle




